



**Jaworznicke Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**  
**ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno**

tel./fax 32 745-20-60, 32 745-20-61 e-mail: [biuro@jtbs.jaw.pl](mailto:biuro@jtbs.jaw.pl); [www.jtbs.jaw.pl](http://www.jtbs.jaw.pl)

Konto bankowe: PKO BP O/Jaworzno 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS: 0000150247

NIP: 632-17-93-912, REGON: 276845048

Wysokość kapitału zakładowego: 20.619 000,00 zł Zarząd: mgr inż. Janusz Łach – Prezes Zarządu



**Jaworzno**  
źródło energii

Jaworzno 06.05.2016r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa zespołu 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 177 obr. 1024 w Jaworznie.**

**Zapytania z dnia 06.05.2016r.**

**Zapytanie 1.** Prosimy o wyjaśnienie jaki z podanych terminów wykonania umowy jest właściwy:

1. Według załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” - 10 m-cy
2. Według pkt. III SIWZ „Termin wykonania umowy” - max 17 m-cy
3. Według Umowy pkt III „Termin wykonania” - 17 m-cy

Prosimy również o ujednoczenie zapisów SIWZ oraz jej załączników.

**Odpowiedź.**

**ad. 1 - w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” pkt.3 - zamiast wpisanych 10 m-cy należy umieścić zapis „ max do 17 m-cy”**

**ad. 2 – zapis pozostaje bez zmian.**

**ad. 3 – na etapie podpisywania umowy, wzór umowy w „ III Termin wykonania” pkt. 1 ujęty zapis: „Strony ustalają termin realizacji robót : 17 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy” uzyska zapis „Strony ustalają termin realizacji robót : max 17 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy”.**

PREZES ZARZĄDU  
JAWORZNICKIEGO TBS

Spółka z o.o.

*Janusz Łach*  
mgr inż. Janusz Łach