



Jaworznicke Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

tel./fax 32 745-20-60, 32 745-20-61 e-mail: biuro@jtbs.jaw.pl; www.jtbs.jaw.pl

Konto bankowe: PKO BP O/Jaworzno 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS: 0000150247

NIP: 632-17-93-912, REGON: 276845048

Wysokość kapitału zakładowego: 26 619 000,00 zł Zarząd: mgr inż. Janusz Łach – Prezes Zarządu



Jaworzno
źródło energii

Jaworzno 02.02.2017r.

Zapytania i odpowiedzi do ogłoszenia w BZP–ogłoszenie nr 5243-2017 z dnia 10.01.2017r. tj. **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego w Jaworznie przy ul. Glinianej 12 o część mieszkalną wraz z miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu**". Jaworzno działki nr 406/62; 406/63; 406/67; 406/72; 378/1; 101/8 obręb 200.

Zapytania z dnia 01.02.2017r.

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o zmianę postanowień SIWZ w zakresie obowiązku złożenia wraz z ofertą – projektu organizacji robót dla przedmiotowej inwestycji.

Wnosimy, aby przedmiotowy dokument składany był na etapie uzupełnienia dokumentacji w wyniku wezwania przez zamawiającego lub przed zawarciem umowy na wykonanie inwestycji. Wniosek swój uzasadnimy faktem, iż przygotowanie dokumentu należy do obowiązków Kierownika budowy a jego przygotowanie jest procesem czasochłonnym, toteż naszym zdaniem celowym jest aby projekt organizacji robót dla przedmiotowej Inwestycji złożył Wykonawca który będzie realizował inwestycję a nie wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów dotyczącą konieczności opracowania projektu organizacji robót dla przedmiotowej Inwestycji. Pozostawienie zapisów o konieczności sporządzenia i złożenia projektu organizacji robót wynika z specyfiki założeń wykonania robót uwzględnionych w projekcie oraz zapisów SIWZ w tym zakresie z uwzględnieniem dodatkowych ograniczeń co do placu budowy i możliwości użytkowania lokali usługowych w części nie objętej przebudową. Wobec powyższego Zamawiający uwzględniając konieczny nakład pracy przy opracowaniu ww. projektu organizacji robót świadomie wyznaczył wydłużony czasookres na sporządzenie oferty przetargowej.

**PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.**

Janusz Łach
mgr inż. Janusz Łach