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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branży drogowej dla inwestycji pn.: 

„Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „OSIEDLE SFERA” – IV przedsięwzięcie 

wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem 

terenu, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną”. Zakres obejmuje budowę dróg 

wewnętrznych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i chodników. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca obszar 

opracowania, 

• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich. 

Temat: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej "Osiedle Sfera" – IV przedsięwzięcie 

inwestycyjne. Działka nr 191 obr. 1024 m. Jaworzno. 

Wykonawca wierceń: AGOS – GEMES Sp. z o.o. 40–153 Katowice, al. Korfantego 191. 

Opróbowanie otworów: wykonawca mgr Michał Rusak (upr. VII-1612) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych, 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 272). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.: 

- w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

- w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 

120 poz. 1127 z późniejszymi zmianami), 

• Uzgodnienia z Inwestorem dla wykonania opracowania projektowego. 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym: 

191, obręb: 1024, jednostka ewidencyjna 246801_1 Jaworzno. Przedmiotowa inwestycja 
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zlokalizowana jest w województwie Śląskim, w miejscowość Jaworzno, przy ul. Św. 

Wojciecha. Trasa projektowanych odcinków dróg wewnętrznych przebiega przez teren nowo 

projektowanego osiedla. 

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia rys. D-01 „Plan orientacyjny”.  

4. INWESTOR 

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 1 

43-600 Jaworzno 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

W miejscu projektowanej inwestycji istniejący teren jest niezagospodarowany.  

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieużytki rolne oraz istniejąca infrastruktura 

techniczna osiedla powstałego we wcześniejszych etapach. Osiedle projektowane jest wraz  

z drogami więc nie zachodzi kolizja z istniejącą zabudową. 

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską wykonaną dla określenia warunków 

geologiczno – inżynierskich (Wykonawca wierceń: AGOS – GEMES Sp. z o.o. 40–153 

Katowice, al. Korfantego 191; opróbowanie otworów: wykonawca mgr Michał Rusak (upr. 

VII-1612)) w rejonie projektowanych dróg i miejsc postojowych w budowie geologicznej 

podłoża gruntowego znajdują się m.in.:   
 

Grupa I – grunty nasypowe i próchniczne: 

Warstwa I – do warstwy tej zaliczono glebę, piaski próchniczne oraz nasypy. Nasypy składają 

się z gliny, humusu, okruchów cegły, piasku. Miąższość warstwy I sięga 2,5 m (otwór 11/8). 

Grunty warstwy I to grunty niebudowlane. 
 

Grupa II – grunty czwartorzędowe –stopień konsolidacji C 

Warstwa IIa – to piaski drobne, piaski drobne z domieszką humusu, piaski drobne z 

domieszka żwirów nawiercone pod warstwą nasypową. Na podstawie badań terenowych 

oraz analizy materiałów archiwalnych dla warstwy tej przyjęto średni stopień zagęszczenia 

ID=0,40.3 kategoria urabialności gruntów - grunty łatwo urabialne. Warstwa ta stwarza 

korzystne warunki geotechniczne. 
 

Warstwa IIb – to piaski średnie z domieszką gliny, piaski średnie z domieszką humusu, piaski 

średnie. Na podstawie badań terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych dla warstwy 

tej przyjęto średni stopień zagęszczenia ID=0,40.3 kategoria urabialności gruntów - grunty 

łatwo urabialne. Warstwa ta stwarza korzystne warunki geotechniczne. 
 

Warstwa IIc - to plastyczne piaski gliniaste ze żwirem oraz piaski gliniaste z domieszka gliny 

oraz piasku średniego. Na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy 

użyciu penetrometru tłoczkowego dla warstwy tej przyjęto średni stopień plastyczności 

IL=0,40. Warstwa ta stwarza średnie warunki geotechniczne. 3 kategoria urabialności 

gruntów - grunty łatwo urabialne. 
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Warstwa IId - to gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z okruchami w stanie 

twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, nawiercone w otworze nr 10/8. Na 

podstawie badań makroskopowych, oraz przy użyciu penetrometru tłoczkowego dla warstwy 

tej przyjęto średni stopień plastyczności IL=0,25. Warstwa ta stwarza średnie warunki 

geotechniczne. 4 kategoria urabialności gruntów - grunty średnio urabialne. 
 

Warstwa IIe - twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z okruchami, gliny 

piaszczyste warstwowane piaskiem, gliny piaszczyste zwięzłe z okruchami, gliny, gliny pylaste 

gliny pylaste z okruchami. Na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy 

użyciu penetrometru tłoczkowego dla warstwy tej przyjęto średni stopień plastyczności 

IL=0,15. Warstwa ta stwarza korzystne warunki geotechniczne. 4 kategoria urabialności 

gruntów - grunty średnio urabialne. 
 

Grupa III – grunty triasowe- stopień konsolidacji B (grunty zwietrzelinowe spoiste) 

Warstwa IIIa - twardoplastyczne zwietrzeliny skał węglanowych wykształcone jako gliny 

pylaste z okruchami wapienia, oraz pyły z okruchami wapienia. Na podstawie badań 

makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy użyciu penetrometru tłoczkowego dla warstwy 

tej przyjęto średni stopień plastyczności IL=0,05. Warstwa ta stwarza korzystne warunki 

geotechniczne. Ze względu na dużą zawartość okruchów skalnych, wzrasta nośność 

omawianej warstwy. Najsłabsze parametry w omawianej warstwie wykazują 

twardoplastyczne grunty gliniaste i pylaste wypełniające przestrzenie pomiędzy materiałem 

kamienistym. 4 kategoria urabialności gruntów - grunty średnio urabialne. 
 

Warstwa IIIb - półzwarte zwietrzeliny skał węglanowych wykształcone jako gliny pylaste z 

okruchami wapienia, oraz pyły z okruchami wapienia. Na podstawie badań 

makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy użyciu penetrometru tłoczkowego dla warstwy 

tej przyjęto średni stopień plastyczności IL=0,00. Warstwa ta stwarza korzystne warunki 

geotechniczne. Ze względu na dużą zawartość okruchów skalnych, wzrasta nośność 

omawianej warstwy. Najsłabsze parametry w omawianej warstwie wykazują półzwarte 

grunty gliniaste i pylaste wypełniające przestrzenie pomiędzy materiałem kamienistym.  

4 kategoria urabialności gruntów - grunty średnio urabialne. 

 

Nasypy niekontrolowane ze względu na bardzo zmienne wartości parametrów 

geotechnicznych wynikających ze zmiennego składu oraz nieregularnego rozmieszczenia 

poszczególnych komponentów (co może wywołać znaczne i nierównomierne osiadania) 

zaliczono do gruntów nienośnych i nie nadających się jako podłoże do bezpośredniego 

posadowienia. W trakcie prac ziemnych należy je w całości usunąć. 

 

Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zaliczono do skomplikowanych 

warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 

463). 
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W rejonie wykonanych odwiertów nie stwierdzono ciągłego zwierciadła wody gruntowej, 

jedynie w rejonie otworu nr 10/8 na głębokości 6,0 m w obrębie warstwy piaszczystej 

stwierdzono bardzo silne sączenie wody. 

 

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

8. Zakres inwestycji objęty niniejszym projektem: 

Roboty drogowe w zakresie: 

− budowy dróg wewnętrznych, 

− budowy chodników, 

− budowy parkingów/miejsc postojowych, 

− budowy odwodnienia drogi (ścieki przy krawężnikowe, wpusty ściekowe). 

Trasa dróg i chodników została zaprojektowana w ten sposób aby umożliwić obsługę 

wszystkich projektowanych budynków mieszkalnych i miejsc postojowych zlokalizowanych 

na osiedlu. 

9. Parametry techniczne 

Drogi wewnętrzne Klasa drogi    D 

Prędkość projektowa   30 km/h 

Kategoria ruchu    KR2 

Ilość jezdni i pasów ruchu  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu   2,5m 

Pochylenie poprzeczne jednostronne 

lub obustronne (daszkowe) 2,0% i 2,5% 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 

 

Chodniki Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND gr. 8cm szarej 

Obramowanie: obrzeże betonowe 8x30cm  

                            i krawężnik betonowy 15x30cm 

 Szerokość: 1,5m  

 Spadek  poprzeczny: 2,0% 

 Spadek podłużny: max. 6,0%  

 

Miejsca postojowe  Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND gr. 8cm szarej 

lub z płyt betonowych ażurowych 40x60cm gr. 8cm szarych 

Obramowanie krawężnik 15x30cm odsłonięcie 12cm 

 Wymiary miejsc: 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m 

10. Opis planowanych robót 

Zakres robót drogowych obejmował będzie roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

odwodnienie, roboty nawierzchniowe oraz wykończeniowe. Roboty przygotowawcze 

polegać będą na wytyczeniu jezdni i chodników i miejsc postojowych oraz na ściągnięciu 
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warstwy humusu/gleby w potrzebnym zakresie. Wytyczenie należy wykonać w nawiązaniu 

do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów charakterystycznych obiektu, 

krawędzi istniejących jezdni, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. w zakresie 

umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji 

obiektu. Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być 

wyznaczone w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych 

punktów podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów (w tym na usunięciu całej warstwy 

nasypu niebudowlanego) i nasypów pod konstrukcję nawierzchni oraz pod elementy 

odwodnienia. Roboty nawierzchniowe polegać będą przede wszystkim na ułożeniu 

nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych i jezdni manewrowych, miejsc postojowych  

i chodników. Przed wykonaniem nawierzchni zostaną wykonane warstwy wzmocnionego 

podłoża i warstwy podbudów. Ułożone zostaną na ławach betonowych obrzeża i krawężniki 

betonowe. Przy krawężnikach zostaną wykonane ścieki przy krawężnikowe. Na skarpach  

o pochyleniach większych niż 1:1,5 zostaną ułożone płyty ażurowe. W ramach robót 

wykończeniowych tereny zielone zostaną pokryte warstwą ziemi urodzajnej i obsiane 

nasionami traw.  

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. 

11. Rozwiązanie sytuacyjne 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne jezdni dróg wewnętrznych wraz z projektowanymi 

miejscami postojowymi i chodnikami przedstawione zostały na rysunku nr D-03 „Plan 

sytuacyjny”. Elementy te zostały zaprojektowane według parametrów przedstawionych  

w pkt. 7.2 niniejszego opisu. 

 

Obramowania nawierzchni: 

• Obrzeże betonowe – zastosowano jako obramowanie nawierzchni obrzeże betonowe  

o wymiarach 30x8x100cm. Pod obrzeże należy zastosować podsypkę cementowo  

– piaskową w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 3cm oraz wykonać ławę 

betonową wraz z oporem z betonu C12/15, 

• Krawężnik betonowy – zastosowano krawężnik betonowy wibroprasowany o wymiarach 

15x30x100cm. Krawężnik należy układać na podsypce cementowo – piaskowej  

w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 5cm. Ławę betonową pod krawężnik 

oraz opór należy wykonać z betonu klasy C12/15, 

• Krawężnik betonowy ze ściekiem przy krawężnikowym – zastosowano krawężnik 

betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm oraz kostkę betonową 

wibroprasowaną bez fazy gr. 8cm ułożoną w dwóch rzędach o łącznej szerokości 0,2m. 

Krawężnik i ściek przy krawężnikowy należy układać na podsypce cementowo – 

piaskowej w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 5cm. Ławę betonową pod 

krawężnik i ściek przy krawężnikowy należy wykonać z betonu klasy C12/15. 
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Szczegóły wyżej opisanych elementów przedstawiono na rysunku numer D-07 „Szczegóły 

konstrukcyjne”.  

12. Rozwiązania wysokościowe 

Wszelkie pochylenia podłużne oraz poprzeczne rozwiązano wysokościowo w taki sposób, aby 

wszystkie wody zostały zebrane i odprowadzone do projektowanych wpustów deszczowych 

oraz aby zminimalizować roboty ziemne. Spadki podłużne na jezdniach zaprojektowano  

w zakresie od i=1,0% do i=5,0%. Spadki podłużne na chodnikach nie przekraczają 6,0%. 

Różnice wysokości powstające między projektowanymi jezdniami, miejscami postojowymi 

lub chodnikami niwelowane są poprzez odpowiednie ukształtowanie skarp. W miejscach 

gdzie skarpy będą miały pochylenie większe niż 1:1,5 należy wykonać ich umocnienie 

poprzez ułożenie płyty ażurowej betonowej o wymiarach 40x60x8cm. Płyty ażurowe 

zakołkować a otwory w płytach ażurowych wypełnić humusem. W rejonie budynku C1 w 

miejscu występowania różnicy wysokości terenu ok. 1,3m, tj. między projektowanym 

obecnie chodnikiem a jezdnią zaprojektowaną we wcześniejszym etapie budowy „Osiedla 

Sfera” (etap III) zostanie wykonany mur oporowy o wysokości zmiennej do 1,3m ponad 

nawierzchnię chodnika. Projektowany mur oraz zabezpieczenie różnicy wysokości należy 

wykonać według opracowania branży konstrukcyjnej. W ciągu chodników zaprojektowano 

schody terenowe (posiadające od 3 do 10 stopni szerokości 35cm i wysokości 12cm lub 

15cm), przy których należy wykonać obustronną poręcz. 

 

Wzdłuż jezdni krawężniki betonowe 15x30cm zaprojektowano z odsłonięciem 12cm  

w stosunku do przyległej nawierzchni. Ściek przy krawężnikowy jest obniżony o 2cm od 

nawierzchni jezdni. Wzdłuż krawędzi miejsc postojowych krawężnik betonowy 15x30cm 

zrównano z wysokością krawędzi jezdni a ściek przy krawężnikowy obniżono o 2cm  

w stosunku do nawierzchni jezdni tworząc odkrycie krawężnika równą 2cm. Wyjątek od 

wyżej opisanej zasady zastosowano w miejscach przejść dla pieszych gdzie krawężnik 

betonowy 15x30cm zrównano z wysokością krawędzi jezdni a ściek przy krawężnikowy 

obniżono o maksymalnie 1cm w stosunku do nawierzchni jezdni tworząc odkrycie 

krawężnika do 1cm ułatwiając pieszym i osobą niepełnosprawnym  korzystanie z przejść. 

13. Odwodnienie. 

Rozwiązanie wysokościowe zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni 

utwardzonych za pomocą projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych 

umożliwiających grawitacyjny spływ wody opadowej do odbiorników. Woda opadowa ze 

ścieków przy krawężnikowych zbierana jest przez wpusty ściekowe i odprowadzana do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Na terenie działki Inwestora wszystkie wody opadowe zostaną odprowadzone 

powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustów deszczowych (11 szt.) oraz wpustów 

deszczowych zaprojektowanych w poprzednich etapach budowy „Osiedla Sfera”. 

Szczegółowe rozmieszczenie nowoprojektowanych wpustów deszczowych zostało pokazane 

na rys. nr D-02 i D-03 „Plan sytuacyjny”. 
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14. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dróg bazując m.in. na dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej oraz zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych  

i Półsztywnych (KTKNPiP): 

• Podłoże gruntowe nawierzchni to grunty bardzo wysadzinowe, są to m.in.: 

- twardoplastyczne zwietrzeliny skał węglanowych wykształcone jako gliny pylaste  

   z okruchami wapienia, oraz pyły z okruchami wapienia, 

- półzwarte zwietrzeliny skał węglanowych wykształcone jako gliny pylaste  

   z okruchami wapienia, oraz pyły z okruchami wapienia, 

- piaski drobne, piaski drobne z domieszką humusu, piaski drobne z domieszka  

                żwirów piaski średnie z domieszką gliny, piaski średnie z domieszką humusu, piaski  

                średnie, 

- plastyczne piaski gliniaste ze żwirem oraz piaski gliniaste z domieszka gliny oraz  

                piasku średniego,  

- gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z okruchami w stanie twardoplastycznym na  

               pograniczu plastycznego, 

- twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z okruchami, gliny piaszczyste  

                warstwowane piaskiem, gliny piaszczyste zwięzłe z okruchami, gliny, gliny pylaste  

                gliny pylaste z okruchami. 

• Warunki wodne podłoża gruntowego nawierzchni dla wykopów i nasypów: 

określono jako dobre, 

W rejonie wykonanych odwiertów nie stwierdzono ciągłego zwierciadła wody 

gruntowej, jedynie w rejonie otworu nr 10/8 na głębokości 6,0 m w obrębie warstwy 

piaszczystej stwierdzono bardzo silne sączenie wody. 

• Nośność podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu  

i warunków wodnych: przyjęto G4, 

• Kategoria ruchu KR2 (wg wytycznych Inwestora). 

 

Nasypy niekontrolowane ze względu na bardzo zmienne wartości parametrów 

geotechnicznych wynikających ze zmiennego składu oraz nieregularnego rozmieszczenia 

poszczególnych komponentów (co może wywołać znaczne i nierównomierne osiadania) 

zaliczono do gruntów nienośnych i nie nadających się jako podłoże do bezpośredniego 

posadowienia. W trakcie prac ziemnych należy je w całości usunąć. 
 

Konstrukcja jezdni dróg wewnętrznych i jezdni manewrowych na parkingach: 

- 4,0 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S 

- 8,0 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 

- 20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm) 

- 22,0 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%   

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm) 

- 24,0 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

RAZEM: 78,0 cm 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- 8,0 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana HOLLAND kolor szary  

- 3,0 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 15,0 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3   

(kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie) 

- 15,0 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3   

(kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie) 

RAZEM: 41,0 cm 

 

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki brukowej: 

- 8,0 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana HOLLAND kolor szary 

 (miejsca postojowe należy wydzielić rzędem kostki w kolorze grafitowym) 

- 3,0 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm) 

- 23,0 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%  

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm) 

- 24,0 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

RAZEM: 78,0 cm 

 

Konstrukcja miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych: 

- 8,0 cm betonowe płyty ażurowe o wymiarach 40x60cm, kolor szary 

 (miejsca postojowe należy wydzielić oznakowaniem poziomym koloru białego) 

- 3,0 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm) 

- 23,0 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%  

(mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm) 

- 24,0 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

RAZEM: 78,0 cm 

 

Podłoże gruntowe po odhumusowaniu i usunięciu nasypów niekontrolowanych, na obszarze 

posadowienia nasypów, powinno spełniać parametry zgodnie z PN-S-02205. Roboty ziemne 

powinny być wykonane zgodnie z PN-S-02205, w szczególności powinny być spełnione 

wymagania wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia w nasypach oraz 

podłożu wykopów. W przypadku gdy podłoże pod nasyp nie spełnia wymaganych 

parametrów należy go wzmocnić poprzez wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem 

hydraulicznym. Górna warstwa nasypu o grubości 50cm musi zostać wykonana z materiałów 

niewysadzinowych. 

 

Warstwa ulepszonego podłoża oraz dolna warstwa konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane 

łącznie, powinny zapewniać uzyskanie nośności E2 ≥ 100 MPa.  
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Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni KR2:  

H=0,04+0,08+0,20+0,22+0,24=0,78 m  

Wyliczenie wymaganej grubości nawierzchni, ze względu na mrozoodporność dla KR2 i G4, 

głębokość przemarzania gruntu w strefie wynosi hz=1,0 m  H>Hz 

Hz=0,65 hz 

Hz=0,65*1,00=0,65 

H=0,78>Hz=0,65      

Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostały pokazane na rysunkach numer D-04 „Przekroje 

normalne A-A, B-B”, D-05 „Przekroje normalne C-C, D-D, E-E” oraz D-06 „Przekroje normalne 

F-F, G-G, H-H”. 

 

Zaleca się wykonanie nawierzchni jezdni całą szerokością bez szwa podłużnego. Wszystkie 

połączenia technologiczne oraz połączenia nawierzchni istniejącej z projektowaną należy 

uszczelnić bitumiczną taśmą uszczelniającą. 

 

Projekt stałej organizacji ruchu z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie wchodzi 

w skład niniejszego Projektu Budowlanego. 

 

Opracował: mgr inż. PIOTR OBETKAŁ 

UPR NR MAP/0027/PBD/15 

W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ 

 

 

Sprawdziła: mgr inż. EDYTA JOŃSKA 

UPR NR MAP/0018/PWBD/17 

W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia integralnie związany jest z budową oraz wytycznymi  

i organizacją budowy co leży w gestii i obowiązku Wykonawcy robót. 

Zakres bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmować wszelki 

aspekty wynikające z przepisów bhp, obowiązujących Wykonawcę robót i powinien być, 

wspólnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjęty przez Inwestora. 

Ze strony Projektanta – w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane – leży poinformowanie  

o następujących aspektach bezpieczeństwa: 

 

1. Zakres robót i wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zakres robót obejmuje: 

− Wytyczenie obiektu, 

− Zdjęcie istniejącej ziemi urodzajnej (humusu), 

− Usunięcie niekontrolowanych nasypów,  

− Wykonanie korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni, 

− Wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z projektem, 

− Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

− Wykonanie obramowań nawierzchni, 

− Wykonanie nawierzchni projektowanych jezdni, miejsc postojowych i chodników,  

− Wyrównanie terenu, rozłożenie warstwy humusu wraz z obsianiem nasionami traw. 

Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie określona przez Wykonawcę 

robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy, zabezpieczyć teren robót, a następnie 

wykonywać prace objęte przedmiotowym projektem. 

 

2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to ruch pojazdów budowy. 

 

3. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót. 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogowych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych lub brukarskich z użyciem 

sprzętu zmechanizowanego. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie 

lokalne). 

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych 

w obszarze i w czasie wykonywania. 

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy: 

− Wypadek osób nieupoważnionych do przebywania w obrębie prowadzonych 

robót, spowodowany nieskutecznie lub w ogóle niezabezpieczonym terenem 

budowy, 

− Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 
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− Roboty elektryczne wykonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich 

uprawnień. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

− Upadek pracownika do wykopu, 

− Zasypanie pracownika w wykopie, 

− Potrącenie pracownika łyżką koparki. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu budowlano – montażowych: 

− Upadek pracownika z wysokości, 

− Zwalnianie elementów prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego 

ich zamocowania w miejscu wbudowania, 

− Brak asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

− Stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchów niezbędnej do wykonywania 

określonej pracy, 

− Nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy ręcznej lub 

mechanicznej obróbce elementów betonowych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

− Pochwycenie górnej lub dolnej kończyny przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

− Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, 

− Porażenie prądem (brak zabezpieczeń przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

− Maszyny oraz inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

nie spełniają wymogów określonych w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. 

Zagrożenia związane ze składowaniem i przenoszeniem materiałów: 

− nieodpowiednie składowanie elementów betonowych – mało i wielko 

przestrzennych elementów drogowych, kanalizacji deszczowej, materiałów 

sypkich składowanych w pryzmach, 

− nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych rury PVC, 

− uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały. 

Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

− potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

− potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

− zasypanie ziemią, 

− upadek z wysokości, 

− upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
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− zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów, 

− potrącenia przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 

− potrącenia podczas robót wykonywanych pod ruchem, 

− zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

− porażenia prądem elektrycznym, 

− zatrucie gazem, 

− skaleczenia elementów wymagających cięcia, 

− skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiórkowych i demontażowych, 

− zapruszenia oczu odpryskami, środkami chemicznymi oraz cementem, 

− przygniecenia przez ciężkie przedmioty - mało i wielko przestrzennych 

elementów drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetleniowej, materiały sypkie 

składowane w pryzmach. 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót. Wykonywanie wszelkich robót 

budowlanych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP przez osobę 

wykwalifikowaną i upoważnioną do przeprowadzania takich szkoleń oraz muszą posiadać 

świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy 

zawierający: 

− omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 

− wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 

− wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 

konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

− Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie  

budową przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest 

to wymagane odpowiednie uprawnienia. 

− Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej 

odpowiednie do wykonywanych prac: 

· zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

· właściwą odzież roboczą, rękawice, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, 

kaski ochronne, 

· obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy występowaniu wody gruntowej, 

· wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym 

miejscu spisu telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 

· ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 

· pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 

· należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne 

badania techniczne, 
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· urządzenia dźwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiadać atesty 

i zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji, 

· przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń: 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

· zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do 

realizacji zadania, 

· zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn 

drogowych. Jednym z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności 

uprawnień operatorów poszczególnych maszyn 

· zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ, 

· budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości 

zatrudnienia i planu BIOZ. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

· pogotowia ratunkowego, 

· straży pożarnej, 

· straży miejskiej, 

· policji. 

 

5. Zalecenia ogólne. 

·  W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być 

zapewniona obsługa geodezyjna, 

·  Wymagane ścisłe określenie sposobu organizacji prowadzenia ruchu w trakcie 

wykonywania poszczególnych robót, 

·  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić 

lub wyraźnie oznakować, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 

i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować, 

·  W miejscach przylegających do rowu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie 

oznakować a prace prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

·  Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń muszą  

być prowadzone szczególnie ostrożnie, 

·  Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami  

zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 

·  Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń 

podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót 

oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac, 

·  Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociągi i inne napotkane w czasie robót należy 

traktować jako urządzenia czynne, 

·  W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 

podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. 

albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, 

roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do 
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dziennika budowy i powiadomić nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. 

Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami 

sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te 

jednostki fachowego nadzoru technicznego, 

·  Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 

wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

·  Podczas zagęszczania betonu, gruntu urządzeniami wibracyjnymi należy przestrzegać  

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w dokumentacji techniczno- 

ruchowej i instrukcjach obsługi urządzeń, 

 

6. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

Uwaga: 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 Prawa 

Budowlanego. 

 

Informację BIOZ sporządził: 

 

mgr inż. PIOTR OBETKAŁ 

UPR NR MAP/0027/PBD/15 

W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ 
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CZĘŚĆ  

RYSUNKOWA 


